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第一章   投标邀请书
致：                           （投标单位）

上海美琪大戏院邀请合格承包商就美琪大戏院文物抢救性保护工程VRV空调供货和安装工程进行投标。
1、美琪大戏院文物抢救性保护工程建设施工总承包项目已于2013年完成公开招投标工作，并于上海市建设工程招标投标管理办公室备案。目前美琪大戏院文物抢救性保护工程建设已全面进入实施阶段，为有效控制成本，现对工程项目内的VRV空调供货和安装工程进行专项招标。

2、本工程的建设单位是上海美琪大戏院，总包单位是上海国际建设总承包有限公司和上海龙博建设发展有限公司联合体，上海明方复兴工程造价咨询事务所有限公司是本项目的投资监理单位。

3、本次招标工程范围为：美琪大戏院文物抢救性保护工程VRV空调供货和安装工程。
4、本工程项目采用专项招标方式进行招标。投标单位须满足报名条件：
①、具有独立法人资格及相应的经营范围，有完善的组织架构和人员配置。外地公司参加投标的，必须在上海地区设有稳定合法的分支机构（分子公司、代表处），有固定的办公场所，投标单位须提供上海分支机构的营业执照。
(、企业注册资金不低于500万人民币，银行资信和财务状况良好。

③、通过ISO9001质量管理体系。

④、拟投入本项目的项目经理必须具有国家二级以上建造师执业资格及注册证书。

⑤、近五年内承建过的类似专业承包业绩不少于3项。

5、报名时请携带营业执照副本、企业资质、诚信手册、安全生产许可证、项目经理证书和上述相关证书原件供审核并提供复印件（须投标单位盖章），业绩证明原件供审核并提供复印件（须投标单位盖章）。

6、本次招标接受联合体投标。
7、凡有意参加投标者，请于2015年2月13日14：00～16：30时在上海蒙自路763号11楼1102室（近龙华东路）上海明方复兴工程造价咨询事务所有限公司购领招标文件。
联 系 人：叶青、王芒

电话：13916032115 13761494843

第二章   投标人须知

投标人须知前附表

	序号
	

	1
	工程说明
	1、工程名称：美琪大戏院文物抢救性保护工程空调专业分包工程

2、建设地点：项目位于上海市江宁路66号。

3、招标范围：本工程施工招标图纸及工程量清单所包含空调的施工、验收、保修等各阶段所有空调工作内容，具体详见施工招标图纸和工程量清单。

4、工期要求：以合同签订为准。

	2
	招标方式
	专业分包招标

	3
	投标资格要求
	①、具有独立法人资格及相应的经营范围，有完善的组织架构和人员配置。外地公司参加投标的，必须在上海地区设有稳定合法的分支机构（分子公司、代表处），有固定的办公场所，投标单位须提供上海分支机构的营业执照。

②、具有安装工程施工企业资质。
③、企业注册资金：企业注册资本金不少于人民币500万元。银行资信和财务状况良好。

④、通过ISO9001质量管理体系。

⑤、拟投入本项目的项目经理必须具有国家二级建造师执业资格及注册证书。

⑥、五年内承建过的类似专业承包业绩不少于3项。。

	4
	资金落实情况
	已落实

	5
	总投资规模
	6500万元

	6
	现场踏勘
	另行通知

	7
	答疑
	另行通知

	8
	招标补充文件
	另行通知

	9
	投标截止时间


	1、投标截止时间：2015年3月3日上午9：30时
2、投标地点：上海市奉贤路258号三楼会议室

	10
	投标文件有效期
	投标截止日期后90 天

	11
	投标文件份数
	正本一份，副本四份。

	12
	装订要求
	■分册装订：商务标和技术标分开装订。
□不分册装订

投标文件采用胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订，不得采用硬封面装订；采用A4幅面双面印制（图纸、进度表可采用A3幅面）。

	13
	密封与标记
	投标文件（正本和副本四份）应密封包装在密封袋内，并在密封袋上注明投标文件、工程名称以及建设单位及投标人名称，并注明“在投标截止日期内不得启封”字样。电子投标文件单独密封包装，并在密封袋上注明投标文件、工程名称以及建设单位及投标人名称。

投标文件的密封袋的封口处应骑缝加盖投标人公章及法定代表人印章。

	备注
	解释权：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。


1.总则

1.1 概述

根据《中华人民共和国招标投标法》和现行有关规定，结合建设单位实际情况，本项目采用专项招标方式选定本空调工程施工单位。

本招标文件是本次招标活动过程中的规范性文件，是各投标人编制投标文件的依据，也是中标人与美琪大戏院文物抢救性保护工程施工总承包单位签订空调工程专业施工承包合同的依据，并将作为本工程施工合同的附件之一，与施工合同具有同等的法律效力（除非合同另有约定的部分，以正式合同内容为准）。

工程名称：美琪大戏院文物抢救性保护工程空调工程

工程地点：上海市江宁路66号
工程概况：美琪大戏院位于上海市静安区江宁路66号，建于1941年，建筑面积约9434.18m2，以演大型舞剧、歌剧、音乐、舞蹈为主，兼放电影，由建筑师范文照设计。房屋主体为二层，西南局部办公区域为三层，房屋总体平面呈矩形，东西向轴线总长约为48m，南北向轴线总长约为38m，房屋室内地坪至屋脊总高约为19.5m。

1.2投标人资格要求

1.2.1独立法人资格及相应的经营范围，有完善的组织架构和人员配置。外地公司参加投标的，必须在上海地区设有稳定合法的分支机构（分子公司、代表处），有固定的办公场所，投标单位须提供上海分支机构的营业执照。

1.2.2具有安装工程施工企业资质。

1.2.3注册资金：企业注册资本金不少于人民币500万元。银行资信和财务状况良好。

1.2.4ISO9001质量管理体系。

1.2.5本项目的项目经理必须具有国家二级建造师以上执业资格及注册证书。

1.2.6五年内承建过的类似专业承包业绩不少于3项。

1.3招标范围与内容

1.3.1本次空调工程招标范围包括：

本工程分包范围为招标文件、招标图纸与工程规范所示的美琪大戏院文物抢救性保护工程空调工程系统的设备材料采购、加工制作、运输、安装、测试、第三方检测（含检测费用）、管理、清洁、产品维护、验收、保修、售后服务等完成该空调系统工程所包含的一切工作内容，同时包括以下（但不限于）内容：

· 在招标图及本招标文件内的规定范围项目的施工；

· 消化并处理与相关工程有关的主体结构及砌体的的尺寸偏差；

· 消化并处理预留预埋的偏差，对漏埋和埋错埋件的补埋和消化处理；

· 消化并处理与相关工程有关的所有土建的尺寸偏差；

· 与界面相邻的其他专业施工的配合工作。

为完成本工程而必须要实施的其他工程和工作

1.3.2本次空调专业分包的相关工作界面：

总承包施工：楼层内套管、送电至VRV空调电源箱的上桩头，分体式空调电源到空调专用插座。
水:按图纸位置预留冷凝水管接入口。

空调专业分包施工：招标图纸与工程规范所示的美琪大戏院文物抢救性保护工程空调工程的设备材料采购、加工制作、运输、安装、测试、第三方检测（含检测费用）、管理、清洁、产品维护、验收、保修、售后服务等完成该空调系统工程所包含的一切工作内容，现场梁、板、墙开洞、空调系统防火防水封堵实施，以及空调系统预留孔洞的现场复核和封堵，吊顶标高复核等。

 1.4承包方式
1.4.1依据招标工程承包范围和内容，由中标人以包工、包料、包质量、包第三方检测、包工期、包验收、包安全文明施工的方式责任施工。

1.4.2中标单位在承建工程期间，不得将工程任何部分转包给他人施工，若有此违约行为，发包人有权终止合同，所造成的一切损失均由中标单位承担。

1.4.3作为专业分包中标单位须明确的责任范围：

1.4.3.1除由总承包单位及提供的垂直运输(如空调分包单位执行的进度与总承包单位要求的不一致则由分包单位自行提供)外，自行提供完成本工程所必须的脚手装置。

1.4.3.2空调工程中所有需要与政府有关部门的协调和相关的报批办证手续均由本工程中标单位负责。本工程中标单位同时须负责申报竣工验收合格工作，直至通过上海市相关政府主管部门发出合格使用批文并交至建设单位方为止，所需费用由中标单位负责。由于协调不适当造成的一切损失均由中标单位承担。

1.4.3.3招标单位保留对材料、设备甲供或指定的权利。

1.5工程管理要求

1.5.1本工程通过专项招标后，中标单位与上海美琪大戏院签订空调机设备采购合同；与施工总承包单位上海国际建设总承包有限公司和上海龙博建设发展有限公司联合体签订安装施工合同。

1.5.2中标人签订施工承包合同后，必须按照投标文件中的承诺，立即组成项目管理班子，安排自身施工力量进场，中标人依据施工承包合同对建设单位负责，接受建设单位的监督与管理。

1.5.3中标单位应严格按照施工图及批准的施工组织设计进行施工，并无条件地接受建设单位委托的工程监理单位、总承包单位对工程施工进度、质量、安全和文明施工等方面的监督管理。对建设单位和设计单位提出的设计变更要求，中标单位必须无条件接受。

1.5.4中标单位在投标文件中承诺选定的工程项目经理及相关的工程技术人员、管理人员应按约进场组织施工，其中项目经理必须持有建设部颁发的项目经理资质证书，常驻现场，不得以挂名形式参与管理，未经建设单位及施工总承包单位书面同意不得任意调换和撤离，否则建设单位及施工总承包单位有权立即终止合同，对此，中标单位应无条件的退场，并承担所引起的一切后果。工程施工过程中，如项目班子中有不能胜任本职工作的工作人员，建设单位及施工总承包单位有权要求限期改正，直至撤换相关人员。

1.5.5为确保本工程质量，投标人标书中承诺的项目经理在中标后必须到位，未经建设单位批准同意，不得更换项目经理，且必须保证该项目经理每周驻工地天数不少于五天。中标人确需调换项目经理，须提前7天以书面形式通知建设单位，经同意后方可调换。

1.5.6安全、文明施工要求

  工程的安全生产应贯彻国务院令第393号《建设工程安全生产管理条例》的要求，施工现场的安全防护、文明施工措施还须按照“沪建交﹝2006﹞445号”具体要求进行实施并组织施工，如发生违反本条例规定的将承担相应的责任。

建设单位、监理单位、施工总包单位对不文明的施工行为以及对未达到上述要求的施工行为包括管理方案、施工组织措施有提出要求中标单位立即整改的权力。上述整改的指令，中标单位必须无条件服从，否则建设单位有权予以处罚，直至终止合同。投标单位结合本工程文明施工具体要求所投入的人力物力和相关费用及其他文明施工措施费用一并计入措施项目清单，中标后包干使用。

为进一步贯彻落实上海市政府《关于进一步规范本市建筑市场，加强建设工程质量安全管理的若干意见》，确保施工现场进度、质量、安全施工管理，根据总包单位现场管理要求，在施工现场实施合格工人劳务准入和门禁刷卡制度。对于本工程中标单位的进入施工现场的人员，按照总包单位公司劳务准入要求，进场前需到总包单位劳务服务中心体检、参加培训办理正式卡。中标单位必须提供施工现场作业人员身份证、操作证等资料，在总包项目部进行网上登记，经总包单位确认后，发放分包专用卡。相关费用由中标单位承担。

1.5.6.1文明施工与环境保护

1)施工中对于中标单位的施工现场及范围必须做好相应的安全警示标志的设置及场容场貌、材料堆放、现场防火、垃圾清运等文明施工措施和方案必须严格按照“沪建交﹝2006﹞445号”的具体要求贯彻执行.

2)中标单位必须无条件接受现场监理、总包单位和建设行政主管部门对执行情况的监督检查，对于检查中发现的问题中标单位必须立即整改。

1.5.6.2临时设施

   中标单位必须按照总包单位提供的场地，严格按照“沪建交﹝2006﹞445号”的具体要求对现场办公生活设施进行合理布置以达到文明工地标准。

1.5.6.3安全施工

临边洞口、高空作业防护、操作平台交叉作业等的安全施工其措施必须严格按照“沪建交﹝2006﹞445号”的具体要求贯彻执行。

1.5.6.4质量事故处理

1)中标单位应按批准的施工组织设计精心施工,保证永久工程的质量满足设计图纸和技术规范的要求。

2)一旦发生工程或产品质量事故,中标单位应立即报告项目监理、总包单位和建设单位,并主动调查情况,分析原因,提出技术处理措施方案。中标单位应按上海市有关“质量事故处理”的规定，填写质量事故报告表，写明情况、原因、责任和处理情况，在规定的日期内提交有关部门。

3)中标单位应负责对质量事故进行处理。处理质量事故的技术方案应得到项目监理和总包单位批准,并上报建设单位。项目监理将对处理后的工程或产品进行检查、验收、签证、直到满足设计要求。

1.5.6.5安全事故处理
    中标单位应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于中标单位原因造成事故的责任和因此发生的费用，由中标单位承担，工期不顺延。

1.5.6.6消防与治安

1)中标单位必须严格遵守上海市《消防监督管理规定》和《施工现场防火规定》，接受公安消防部门的监督管理。

2)施工现场严禁使用电炉、电杯。中标单位应经常检查。

3)发生火灾要及时上报，并组织力量及时扑救，对火灾后的处理，必须执行“三不放过”的原则，找出原因，提出处理意见，落实防范措施。

4)中标单位应根据上海市“社会治安防范责任条例”谁主管谁负责的原则，积极开展社会治安综合治理，明确治安负责人，并接受公安部门的监督管理。

1.5.7工程保修期限
工程保修期限，按竣工验收合格并交付使用之日起三个采暖期、供冷期。

1.5.8 工程要求的质量标准和竣工验收要求

1.5.8.1本工程的质量要求：工程质量全部达到一次验收合格。本分包工程的质量要求以不影响总承包工程质量评定为标准。若由于本分包工程中标单位的原因使本工程未能达到总承包合同明确的质量标准和总承包单位承诺的质量水平的，除令其整改至约定的质量标准外，本分包工程中标单位应按总造价的百分之五向总承包单位支付违约金。
1.5.8.2 工程施工技术要求按设计院提供的要求及国家、部颁、上海市的工程技术（验收）规程、规范和施工质量验收规范。

1.5.8.3中标单位必须严格按照国家现行的工程施工及验收规范、质量评定标准和本市有关保证工程质量的若干规定进行施工。建设单位将组织设计、监理、总承包单位、中标单位及政府相关部门等按照国家颁布的施工及质量验收规范和本市有关规定进行验收，报建设工程质量监督管理部门备案。

1.5.8.4为了保证工程质量，中标单位应接受现场监理、总包单位和质量监督部门的监督和检查，直至工程竣工验收。如中标单位违章施工，使用不合格材料或工程质量不合格，监理单位有权要求返工或停止施工，由此造成的损失和工期延误由中标单位承担。

1.5.9现场变更费用报送要求
1.5.9.1中标人在施工中发生的现场变更（包括合同内暂定单价变更），待竣工结算时进行结算，现场变更费用的审核，若核减率超过5%，中标人还需承担相应的审价费用，审价收费标准按照“关于发布《上海市建设工程造价服务和工程招标代理服务收费标准》的通知沪建计联[2005]834号”执行。

1.5.10工程索赔

1.5.10.1本专业分包合同履行中，合同双方的一方对并非因己方过失，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，可向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。提出索赔应有索赔事件，发生时的有效证据。

1.5.10.2总承包单位未能按合同约定履行义务或发生错误以及应由总承包单位承担责任的，中标人应在发生事件后，按合同约定向总承包单位索赔。

1.5.10.3中标人未能按合同约定履行义务或发生错误，给总承包单位造成经济损失，总承包单位可按前款确定的时限，向中标人提出索赔。
1.5.11工程验收前，提供给建设单位符合工程现状的竣工图及竣工资料四套和一套电子版竣工资料供建设单位存档，并提供符合城建档案馆归档要求的资料，保证验收通过。竣工图及竣工资料的编制费用由各投标单位报入措施项目费，中标后包干使用。
1.5.12 工程的保修按《建筑法》及国务院2000年279号令《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》相关规定执行。
1.5.13工期要求和规定

   计划开工日期：2015年3月（具体以开工令为准），工期40天。

美琪大戏院文物抢救性保护工程施工总承包的施工节点如下，请投标单位根据总包施工节点自行考虑施工计划：

总承包工程竣工日期：计划2015年8月31日。

1.6工程施工技术要求

本工程施工图及其技术要求（附图纸）。

1.6.工程施工技术要求

本工程设计单位的施工图及其技术要求。

（1） 《采暖通风与空气调节设计规范》（ GB50019-2003）
（2） 《建筑防排烟技术规程》（DGJ08-88-2006）

（3） 《办公建筑设计规范》(JGJ67-2006)
（4） 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97)
（5） 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)
（6） 《声环境质量标准》(GB3096-2008)
（7） 《环境空气质量标准》(GB3095-1996)
（8） 《机动车停车库（场）环境保护设计规程》（DGJ08-98-2002）
（9）  沪建交（2008）828号文
（10） 《通风和空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2002）
（11） 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）
（12） 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》（GB50231-2009）
（13） 《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》（GB50275-2010）
（14） 《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》（GB50274-2010）
（15） 《建筑节能工程施工质量验收规范》（GB50411-2007）
（16） 《工业设备及管道绝热工程施工规范》（GB50126-2008）
（17） 《通风管道技术规程》（JGJ141-2004）
（18） 安装操作也应该满足所有现行的本地及国家的规范、标准和条例。

上述标准和规范如有不完善或其版本已重新修订时，投标人应使系统的设计、施工以及选用的设备和材料符合最新版本的国家标准、规范。验收标准按验收时的国家最新施工验收规范标准，通过验收。

1.7 合同价款形式

1.7.1本工程为固定综合单价合同，本次招投标最高限价70万元（本工程中标人负责施工深化设计，投标方应充分考虑所含的风险）。

1.7.2合同价按中标价，高于中标价按中标价结算（非投标人原因除外）；低于中标价，按实结算,即按经审价的结算金额结算。

1.8材料供应与价格结算

本工程招标承包范围内的材料供应方式全部为 “中标单位自行采购”形式。乙供材料的供应方式、价格结算和技术要求：

1.8.1各投标单位需根据招标要求确定设备、材料的生产厂家，用于本工程中的设备、材料必须符合国家规范要求及验收标准的合格产品。

1.8.2各投标单位根据招标文件所要求，自行询价、采购、运输并保管。各投标单位在报价时应充分考虑施工期间的市场价格因素，并将该因素计入综合单价内，一旦中标闭口包干，无论何种原因均不作调整。

1.8.3中标单位必须提供本工程所有材料和部件的生产厂家证明、产品的制造许可证及出厂许可证、性能试验报告、检测记录的样本等质量证明书。

1.8.4本工程所有材料其质量及规格尺寸，必须全部符合设计施工图纸及设计要求中明确的各项规定, 必须要有质保书同时按相关规范要求进行复试，必须要符合国家规定的技术标准。若设计图上规定的技术标准与国家、地方和行业规定不一致，则采用标准高的。否则，不得用于本工程，且由中标单位负责无偿调换。

1.9费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.10 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 

1.11 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.12计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.13踏勘现场

1.13.1招标单位应按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。投标人应认真踏勘施工现场，熟悉施工现场及周围地形、地貌、水文、地质、施工作业空间、交通道路等情况，并在投标书中考虑可能影响投标报价的一切因素，中标后不得以不完全了解现场和已完工程及周边等情况为理由，延长竣工期限或提出其它经济补偿的要求。

1.13.2投标人踏勘现场发生的费用自理。

2. 招标文件

2.1招标文件的组成

· 投标人须知；

· 评标办法；

· 合同条款及格式；

· 工程量清单；

· 图纸； 

· 技术管理要求及质量验收标准； 

· 投标文件格式；

· 投标人须知前附表规定的其他材料。

招标单位在招标期间发出的招标文件澄清（答疑）纪要、招标文件修改（补充）函件等正式文件和函件，均是招标文件的组成部分。

2.2招标文件的领取 

2.2.1 投标人携带本次招标信息中要求提供的相关资料，在指定时间内领取招标文件（具体日程安排详见投标人须知前附表）。

2.2.2 投标人代表在领取招标文件时应按规定填写“领取招标文件登记表”。

2.2.3 投标人领取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺及时向建设单位及招标代理机构提出，否则，由此引起的投标损失自负。

2.3对招标文件响应

2.3.1投标单位应认真审阅招标文件中所有内容。如果投标单位编制的投标文件，实质上不响应招标文件内的要求，其投标文件将可能被建设单位拒绝。
2.4招标文件解释
2.4.1投标单位在收到招标文件后，应立即检查招标文件（包括技术规范、工程量清单等）的内容，核对页数。一旦发现有意义模糊或相互间有矛盾等不明确的问题需要澄清，应于收到招标文件后2日内，以书面形式（包括书面文字、传真等，下同）向建设单位提出，建设单位将以书面形式或投标答疑会的方式予以解答，答复将送给所有获得招标文件的投标单位。
2.4.2只有建设单位或其授权代表有权对招标文件进行解释、修改或补充，而且这类解释、修改或补充必须是以书面形式传送给每一个投标单位，否则没有效力。对于任何非书面的解释、修改或补充或由建设单位非授权人员或单位所作出的指令均无效。
2.4.3招标文件中任何错误若本应该可以按上述方法予以更正而没有更正的，导致投标错误的责任，建设单位概不承担。
2.5招标文件的修改
2.5.1建设单位在投标截止日前的任何时候，可因任何原因，对招标文件进行修改。这种修改可能是建设单位主动作出的，也可能是为了解答投标人要求澄清的问题而作出的。建设单位对招标文件的修改，以向投标人发出招标文件补充文件的方式做出。
2.5.2招标文件补充文件将以书面的方式发给所有投标人，并对投标人起约束作用。投标人收到招标文件补充文件后，应立即以书面的方式通知建设单位，确认已经收到招标文件补充文件。
2.5.3如果建设单位对招标文件进行了修改，当建设单位认为有必要时，可以通知投标人延长投标邀请函中规定的投标截止时间。这种通知应以书面的方式向所有获得招标文件的投标人发出，投标人收到通知后，应立即以书面的方式通知建设单位确认已经收到该通知。”

3. 投标文件

3.1投标文件的组成

投标文件书面文件由商务文件和技术文件两部分组成；投标文件电子文件包括所有商务和技术文件的内容，刻在一张光盘上单独密封提供。

3.1.1 商务文件主要包括下列内容：

3.1.1.1 投标函（详见投标文件格式）

3.1.1.2 法定代表人身份证明书、授权委托书（不装订和密封在标书中）（详见投标文件格式）；

3.1.1.3 上海市建设工程施工投标标书情况汇总表（详见投标文件格式）

3.1.1.4 投标报价说明；

3.1.1.5 已标价的工程量清单

· 分部分项工程量清单报价汇总表

· 分部分项工程量清单与计价表；

· 措施项目清单报价表：含汇总表，措施项目明细表报价，安全防护、文明施工措施清单与费用明细；

· 其他项目清单与计价汇总表：总承包服务费计价表；

· 规费、税金项目清单与计价表。

3.1.1.6 投标人资质证明文件：如：资质证书、营业执照、安全生产许可证、组织机构代码证、税务登记证、管理体系认证书等相关资格证明文件；

3.1.1.7 投标人业绩与信誉证明文件。

3.1.2 技术文件主要包括下列内容：

3.1.2.1 技术标说明；

3.1.2.2 施工工期及计划开工、竣工日期；

3.1.2.3 工程进度计划表

3.1.2.4 工程质量标准及奖罚标准；

3.1.2.5 保证工程质量及环境保护的主要技术措施；

3.1.2.6 保证安全生产、交通配合、市容环卫和文明施工、消防、治安等各项措施及方案；

3.1.2.7 施工组织措施、施工方案和选用的主要施工机械； 

3.1.2.8 其它需采取的技术措施（如环保措施，成品保护、施工现场保护、高空施工措施、冬季施工措施、保证工期措施等）；

3.1.2.9 各种需用计划（如材料进场计划，施工机械设备配置进场计划，劳动力安排计划等）；

3.1.2.10现场施工管理机构组成（项目经理简历表，项目管理机构配备情况表，包括项目经理证书复印件、身份证复印件）和管理方案；

· 拟派往现场的项目经理必须具有国家二级建造师执业资格及注册证书；

· 拟担任本工程的项目经理、主要管理人员以往是否有同类型工程业绩；

· 人员结构工种配备是否齐全、项目经理班子能否满足本工程施工管理的需要。

3.1.2.11如投标人要求总包单位提供配合工作，请在技术标中予以说明，建设单位不另行支付与此工作相关的任何费用，请投标人自行综合考虑；

3.1.2.12其它有必要说明的情况；

3.1.2.13投标人须知前附表规定的其他材料。

3.2投标文件的编制要求

3.2.1 商务文件编制要求

3.2.1.1 商务文件按上述商务文件组成要求编制，如有需要说明的其他事项，一律写入“投标文件综合说明”及“报价编制说明”中。

3.2.1.2 投标人提供使用定额软件编制的预算文件（文件格式为eb3）（包括补充定额库、单价库、补充材料库）。

3.2.1.3 投标人的竞标措施和商务报价中拟提供给建设单位的优惠条件，应分别在投标文件综合说明中详细列明并在标书的最终报价中体现出来。

3.2.2 技术文件编制要求

3.2.2.1 除了依据施工图纸等资料编制施工方案以外，投标人应根据现场踏勘情况、工程特点、环境特点以及自身的施工经验和施工特长，编制出有针对性的施工措施和施工方法，绘制必要的图表，并予以准确报价，施工方案和报价要求能够相互结合，并且做到方案具备科学性、经济性和可操作性，相应的报价具备合理性。

3.2.3 投标文件的编制排版及装帧要求：

3.2.3.1 投标人在技术标的编写中应突出本工程的重点和难点，不得在技术标中提供与本项目无关内容。技术标正文须采用宋体小四号为主，行距为1.5倍，纸张规格为A4（除个别资料如总平面图可采用A3纸），
3.2.3.2 投标文件须双面打印，纸型规格为A4（除进度计划、总平面图可以为A3纸以外），封面设计可由各投标人自行设计，包装要求为胶装，不得使用硬封面。

3.2.3.3 投标文件中商务标和技术标应分开装订，电子文件单独装订。

3.2.3.4 投标人参照使用招标文件附件中提供的表格格式，表格可以按同样格式扩展。

3.2.3.5 项目经理的资格证书、职称证书、手机号码和身份证件的复印件须附在技术标中。

3.3投标文件的密封和标记

3.3.1 投标文件（正本和副本四份）应密封包装在密封袋内，并在密封袋上注明投标文件、工程名称以及建设单位及投标人名称。并注明“在投标截止日期内不得启封”字样。

3.3.2 投标文件的密封袋的封口处应骑缝加盖投标人公章及法定代表人印章。

3.3.3 投标文件的电子文件应单独密封包装、密封袋上注明投标文件电子文件、招标工程名称、建设单位及投标人名称，密封处加盖投标人公章。

3.4 投标文件的递交

3.4.1 投标人应按招标文件规定的时间派专人将投标文件交达指定地点。投标文件均应加盖投标人单位公章、法定代表人印章，并密封（有缝必封）和加盖上述密封印记。

3.5 招标、投标日程安排
3.5.1 2015年2月13日购买招标文件；

    地址：上海市蒙自路763号11楼1102室（近龙华东路）
    时  间：14:00~16：30时正
    联系人：叶青、王芒    电话：13916032115、13761494843

3.5.2  现场踏勘：另行通知；                 

3.5.3  招标补充文件:另行通知；
3.5.4  2015年3月3日投标；
    时  间：上午9:30时整投标截止（逾期不予受理）

地  点：上海市奉贤路258号三楼会议室

收件人：欧阳叶菁     电话：021－62174409

3.6 投标报价要求

3.6.1投标报价方式

本工程计价模式采用《建设工程工程量清单计价规范》（GB-50500-2008）（以下简称“计价规范”），按招标文件提供的工程量清单，采用综合单价法进行报价。投标总价为分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单、规费、税金（不含建筑税，由总包单位出具免税单给中标单位）的报价之和。

3.6.2 投标报价依据及要求

3.6.2.1投标报价依据
《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)、上海市建设工程招标办公室沪建招（2004）15号、沪建招（2005）012号、上海市建筑建材业市场管理总站沪建市管（2006）63号、沪建市管〔2008〕39号通知（工程量清单招标有关情况的说明（一）、（二）、（三）、（四）的规定）、关于贯彻落实《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)有关事项的通知（沪建市管【2009】79号）、关于贯彻落实《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)若干意见的通知（沪建交【2009】995号）、关于调整《上海市建设工程施工费用计算规则（2000）》部分内容及标准的通知（沪建市管〔2010〕29号）、沪建交[2006]445号文件、沪建市管[2006]91号文件等。

本工程招标文件（包括工程量清单等相关资料）、补充招标文件、招标图纸、施工现场实际情况、投标人自行编制的符合本工程特点的施工方案或施工组织设计。

本招标文件及答疑会等会议纪要（补充招标文件）；

国家和上海市有关主管部门颁发的有关文件；

各级建设主管部门颁发的现行有关建设工程施工、技术、质量规程、规范、标准，以及安全、文明施工等规定及相应的措施费。

3.6.2.2规费、税金

规费和税金须严格按照沪建市管[2009]79号、沪建市管[2010]29号文件和沪建市管〔2011〕18号文件执行。

3.6.2.3四项措施费用

根据沪建交（2006）445号“上海市建设交通委员会关于印发《关于贯彻实施<上海市建设工程安全防护、文明施工措施费用管理暂行规定>》的通知”，和沪建市管（2006）91号和文“关于印发《关于贯彻实施<上海市建设工程安全防护、文明施工措施费用管理暂行规定>的若干意见》的通知”的规定，投标人再根据本工程特点、编制的施工组织设计投报施工措施费时，须单独开列安全文明、文明施工、环境保护和临时设施等项目的费用，以分部分项工程量清单价合计（综合单价）为基础乘以1.15%的90%-100%计算费用，作为控制环境保护、文明施工、安全施工、临时设施措施费的报价范围，报价不得低于本招标文件规定下限值。

3.6.2.4措施费用

措施费是投标单位在完全了解施工现场实际条件下投标单位认为不能列入综合单价以外的其它任何费用总和，包含达到上海市安全文明施工标化工地要求、工期保证、质量保证等所采取的所有技术、组织措施费用总和（含大型机械进出场、吊篮、脚手架等）、与场地内各交叉施工单位的配合费用、成品保护费、材料试验费、视觉样板费、安全文明施工措施费、临水临电费、社会保障费等。（现场不提供住宿场所；仓库可搭设在楼层内，不影响总承包单位及其他专业分包单位施工，满足总承包单位安全、防火、环保要求；免费提供现场办公室一间）。措施费内容由投标单位自行填写各内容及相应的费用，中标后措施费包干使用。

总包单位已有的垂直运输满足其施工要求的前提下空调专业施工单位可共同使用，中标单位或可通过与总包的协调以制定出能兼用的垂直运输方案并尽可能通过进度的合理安排配合总包的生产周期，但建设单位及总包单位不保证垂直运输完全符合空调施工的要求，投标单位应根据施工经验及施工方案在措施费中自报另外垂直运输费用，中标后投标单位包干使用不作调整。

3.7 投标报价说明

3.7.1投标报价总体说明

3.7.1.1本工程计价模式采用《建设工程工程量清单计价规范》（GB-50500-2008）（以下简称“计价规范”），按招标文件提供的工程量清单，采用综合单价进行报价。综合单价是完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的费用，应包括人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费及投标人的期望利润等为完成该项目所需的一切费用（规费和税金除外），并考虑招标文件中规定的或投标人为完成该规定计量单位项目可能承担的所有责任、义务及约定的风险因素。

3.7.1.2投标人应按提供的工程量清单计算工程项目的综合单价和合价。工程量清单中的每一项均需计算填写综合单价和合价，投标人没有填写综合单价和合价的项目将不予支付，并认为此项费用已包括在工程量清单的其他单价和合价中。

3.7.1.3工程量清单中提供之数量不得修改，所报单价为综合单价，除本招标文件和合同另有约定外，闭口包干，并应综合考虑到现场条件、工期、人工、材料及机械价格波动、风险等因素。中标的投标综合单价（除招标文件规定可以调整的外）在合同实施期间固定不变，任何可能影响合同价格的风险和因素应由投标人承担，投标人应在投标价格中予以充分考虑并报价。工程竣工结算时工程量将按实际竣工图纸计量并按建设单位、工程师签认的工程数量并按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB-50500-2008）计算规则计量后作相应调整。

3.7.1.4由中标人自行采购的材料、设备，其单价应包括包装、运输、仓储、场内驳运、保管、材料损耗、检验检测等一切费用，除本招标文件、合同另有约定或政府有关文件规定外，工程所采用的材料价格，由投标人根据市场行情，结合自身单位采购能力进行报价。投标人须在投标文件中完整列明所报材料、设备价格，及对应的品牌、生产厂家、产地等资料。(包含包括所有的材料的损耗、合同条款指定分包商需负责的税项、码头费、空运、海上和/或陆上运输、保险、卸货、仓库贮存、送交现场、吊起、卸下、移置到安装点、固置、劳务、材料、脚手架、机械设备、监督、一般管理费、利润、以及可从项目说明中合理推论或为此所必需的任何费用)

3.7.1.5根据建设主管部门有关规定用于建设工程的各类建筑材料的检测及其他工程施工建设过程中所需发生的各类工程检测费用均须由建设单位与检测机构签订合同。现要求投标人在措施费清单中报价,无论中标单位是否在措施费中报价或报价费用多少，今后由中标人与检测单位确定相关检测费用，由建设单位从中标人合同价中扣除。

3.7.1.6建设单位按政府有关部门规定就特种设备等专项设备或工程的复测另行委托第三方检测，费用由建设单位另行支付。现要求投标人在措施费清单中报价,无论中标单位是否在措施费中报价或报价费用多少，今后由中标人与第三方检测单位确定相关检测费用，由建设单位从中标人合同价中扣除。

3.7.1.7投标人应在踏勘现场和答疑会的基础上，根据本招标文件提供的工程量清单、图纸基础上进行投标。投标报价中的人工费、材料费、机械费及企业管理费、利润及优惠让利均由投标人充分考虑根据企业自身技术、装备、管理水平及承受能力、市场情况、价格波动风险等进行竞争报价。

3.7.1.8投标人必须在招标人规定的工期内完成本合同内容，当招标人认为有必要赶工或拖延时，中标单位必须调整施工计划，增加人、机、料，保证赶工期并不再索取任何费用。投标人应充分考虑可能由此引起的费用增加，所发生的增加费用应摊入报价中。

3所有单价除前述要求外，还须包括：
· 根据现行国家、上海市的规范及法规进行必须的各项空调体系检测、测试（包括材料测试检测），保证能通过并承担相应的费用。

· 提供所有竣工图等资料，并保证提供的图纸及资料能通过市城建档案部门的验收。

· 竣工后清洁达到建设单位满意。

· 保证通过相关部门的竣工验收及制作竣工图并承担相应费用。

· 提供三年供暖和供冷期保修责任（防水保修五年）。保修期自本项目之全部工程竣工验收备案完成并交付用之日起计。本工程完成时承包单位要按备料要求提交备份的材料给予建设单位，以便日后的维修使用。
· 本项工程与总包及其他所有相邻接或相关联之工程间的联系协调工作（配合总承包单位的进度安排，分清界面，服从建设单位及总承包人的管理）。及促使本项工程完满达成所需或合理地衍生的工作。

3.7.2分部分项工程量清单说明

3.7.2.1本工程的分部分项工程量清单所列的是拟建工程的全部分部分项实体工程。

3.7.2.2分部分项工程量清单采用综合单价报价，是完成一个规定计量单位的分部分项工程量清单项目或措施清单项目所需的人工费、材料、施工机械费和企业管理费与利润，以及一定范围内的风险费用。投标人报价中所列的综合单价项目工作内容应按照规范要求通过施工验收所必须的一切工序包含在内。对要求进行综合单价分析的分部分项工程，必须详细列出人工、材料（主材、次材）、机械消耗量、单价、管理费（费率）、利润、税金、合价等内容。

3.7.2.3分部分项工程量计算规则参照GB50500—2008国标附录相关工程工程量清单项目及计算规则。综合单价费用项目的组成依据为中华人民共和国建设部、财政部建标[2003]206号“关于印发《建筑安装工程费用项目组成》的通知”。

3.7.2.4投标人应依据招标文件中分部分项工程量清单项目的特征描述确定清单项目的综合单价，当出现招标文件中分部分项工程量清单项目的特征描述与设计图纸不符时，应以工程量清单项目的特征描述为准；当出现工程量清单中没有特征描述或工作内容，而图纸上有的，应按图纸中所述进行报价，如不按图纸中所述进行报价的，则将被视为投标人的让利，结算时不予调整；当施工中施工图纸或设计变更与工程量清单项目的特征描述不一致时，发、承包双方应按实际施工的项目特征，依据合同约定重新确定综合单价。

3.7.3措施项目清单清单说明

3.7.3.1措施项目清单主要是指为完成工程项目施工，发生于施工前和施工过程中的技术、生 活、安全等方面的非工程实体的项目,包括但不限以下内容：环境保护、文明施工、安全施工、临设、夜间施工、二次搬运、已完工程及设备的保护、垃圾清运（内、外）、施工单位档案资料编制费以及投标人认为为完成合同内容而需要发生的费用（此类费用投标人可以在投标时提出，并计入措施费内）等。投标人应在对招标文件分析研究的基础上，根据招标图纸、施工现场条件、施工组织设计和有关施工现场管理的法律法规、标准规范来确定报价，以便让投标人对整个项目以及各种可能影响单价的因素有一个全面的考虑。所以投标人应在投标时及一旦中标后在施工时注意并遵从本部分的综合要求。

3.7.3.2措施项目清单计价应根据拟建工程的施工组织设计，可以计算工程量适宜采用分部分项工程量清单方式的措施项目应采用综合单价计价；其余的措施项目可以“项”为单位的方式计价，应包括除规费、税金外的全部费用。

3.7.3.3关于安全施工、文明施工、环境保护和临时设施措施项目的报价，投标人应当按照沪建交[2006]445号文件、沪建市管[2006]91号文件及现行标准规范和招标文件的要求，结合工程特点、工期进度、作业环境等进行报价。

3.7.3.4中标人对本工程安全施工、文明施工、环境保护和临时设施措施费用的使用负责。

3.7.3.5措施费用列项由投标人自报，措施项目清单报价由投标人自报各分项费用和明细及计算依据，并包干使用。措施费包括通用项目措施费和专业工程措施费。

3.7.3.6本工程所采用的措施项目包括但不限于清单中措施项目中的列项。投标人可以根据本项目的特点、现场情况、招标文件提出的各项要求等，按照本市的相关规定，结合施工组织设计，对建设单位所列的措施项目进行增补。

3.7.3.7投标人须提供措施项目清单的明细报价及报价分析。

3.7.4其他项目清单说明

3.7.4.1其他项目清单指分部分项工程量清单报价表和措施项目清单报价表以外的，为完成本工程项目的施工所发生的其他费用，其他项目清单为总承包服务费。

3.7.4.2本工程的总承包服务费，由建设单位支付给总承包单位，投标人不需要再另行报价。总包单位明确的总包服务内容详见第九章。
3.7.5规费项目清单说明

3.7.5.1规费是指根据省级政府或省级有关权力部门规定必须缴纳的，应计入建安工程造价的费用。根据上海市贯彻2008计价规范实施细则规定，规费清单包括以下内容：
a） 工程排污费；

b） 社会保障费（是指企业为职工（含外来从业人员）缴纳的城镇职工基本社会保险费）；

c） 住房公积金；

d） 河道管理费。 

3.7.5.2规费的计取标准是依据有关法律、法规和政策规定指定的，具有强制性。不得作为竞争性费用。

3.7.5.3根据上海市关于贯彻实施《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008)有关事项的通知对上述费用做了如下规定：

安装工程：

a） 工程排污费建安装项目以直接费、综合费用、安全防护、文明施工措施费和施工措施费之和为基数，乘以0.1%计算。

b） 社会保障费建筑安装项目以投标工程人工费之和为计算基础，乘以投标人自行测算的费率填报（作为竞争性费用），取值范围大于12%。
c） 住房公积金建筑安装项目以直接费、综合费用、安全防护、文明施工措施费和施工措施费之和为基数，乘以0.32%计算。
d） 河道管理费建筑安装项目以直接费、综合费用、安全防护、文明施工措施费、施工措施费、工程排污费、社会保障费、住房公积金和外来从业人员综合保险费之和为基数，乘以0.03%计算。

3.7.6税金项目清单说明

3.7.6.1税金是指国家税法规定的应计入建筑安装工程造价内的营业税、城市维护建设税及教育附加费等。 

3.7.6.2投标人如中标，税金需缴在工地所在地的税务机关（属地化管理），本工程税金以直接费、综合费用、安全防护、文明施工措施费、施工措施费和规费（不含河道管理费）之和为基数计算。

3.7.6.3税金的计取标准是依据有关法律、法规和政策规定指定的，具有强制性。

3.8工程款支付

3.8.1工程预付款为中标人合同金额内自行完成工程量部分的15%，支付时间为建设单位收到中标单位提供的相同金额的履约保函后。

3.8.2工程预付款按当月应付工程进度款额（即上月核定工作量的75%）的50%抵扣，直至全部抵扣完毕。

3.8.3工程进度款:工程进度款及工程预付款两者相加累计支付至中标价的75%时，暂停支付工程款；政府相关部门竣工验收合格，累计支付至中标价的85%；竣工结算审计（审价）完成，支付至审定工程结算总造价的95%。工程质保金为5%（质保金不计算利息），保修期1年后支付3%，保修期2年后支付1%，保修期3年后扣除用于维修后的数额后结清。
3.9结算原则

3.9.1工程价款的调整原则

（1）当发生以下情况时，工程价款可以调整：

a）分部分项工程量清单漏项或非中标人原因的工程变更，造成增加新的工程量清单项目； 

b)若施工中出现施工图（含设计变更）与工程量清单项目特征描述不符的，造成综合单价变化的；

c）工程变更及现场有效的经济（费用）签证；

d）设计变更或建设单位对《合同工程量清单》中的材料或设备进行变更（须经建设单位签字书面认可）；

f)施工承包合同约定的施工承包范围或内容发生变更或调整。

（2）因不可抗力事件导致的费用，承发包双方按以下原则分别承担，但不得调整工程价款：

a)工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失，以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由中标人承担；

b)总承包单位、中标人的人员伤亡，由合同双方各自负责，并承担相应费用；

c)中标人机械设备损坏及停工损失，由中标人承担。

（3）材料价差调整：无 。
3.9.2工程量的调整

（1）分部分项工程量清单所列项目，若在施工图不变的前提下，实际发生的工程量与分部分项工程量清单所列数量有所差别，中标人提出经建设单位确认后，可以按实际发生的数量调整，但工期不得延长（因设计变更需要工期延长的则另议）。同时综合单价不随工程量的调整而调整。

（2）因非中标人原因引起的工程量增减，按以下原则办理：

可以调整的仅是工程量；工程量按设计变更及建设单位签字确认的技术核定单按实结算；综合费率、措施费、总承包服务费包干，综合单价不作调整。

（3）工程量计量按照竣工图和《建设工程工程量清单2008计价规范》的规定计算规则执行。

（4）现场变更、签证费用的计量计价原则：

a）按照《建设工程工程量清单2008计价规范》的规定计算的项目或内容则按照本招标文件工程量调整计量计价原则执行。无法按照《建设工程工程量清单2008计价规范》的规定计算的项目或内容则工程量（或数量）按照建设单位和现场监理人审核确认的工程量（或数量）计取，价格经审核确认后计价；

b)现场变更、签证费用必须在事实情况发生后14天内按建设单位规定的报审程序报建设单位审核确认。

3.9.2综合单价的调整

（1）除本招标文件和合同另有约定外，投标人投报的综合单价闭口包干。材料、人工、机械等的价格以投标时价格为准（主要材料的价格若投标时没有的，按上海市建设工程标准定额管理总站公布的按照“投标价的当月”建设工程主要建筑材料市场价格信息价并执行投标下浮率。建设单位按其综合单价和竣工图纸及《建设工程工程量清单计价规范》（GB-50500-2008）计算规则计算数量进行结算。

（2）工程竣工结算时，综合单价确定应遵循下列原则：

1）因设计变更引起工程量的增或减时，增或减的工程量均应以工程量清单内综合单价为准，不作调整；

2）当发生施工条件及性质与工程量清单内的工作项目相同的工作，应以工程量清单内综合单价为准；

3）当发生施工条件及性质与工程量清单内的工作项目类似的工作，应参照工程量清单内类似工作的价格及报价原则，经投资监理和建设单位同意，确定综合单价；

4）当工作内容不属于前述的类似性质或在类似条件下施工时，则工程数量根据《建设工程工程量清单计价规范》计算规则确定，材料、人工、机械等的价格以投标时价格为准（主要材料的价格若投标时没有的，按上海市建设工程标准定额管理总站公布的2015年2月建设工程主要建筑材料市场价格信息价并执行投标下浮率，如信息价中未明确的按建设单位书面核定的材料价格结算），人工、材料、机械等的耗量可以参照上海市2000相关定额，其管理费、利润等的费率取费标准以投标文件相关内容为准。

5）新增综合单价的组价原则：

    工程量清单中子目、细目表有同种工作内容的单价或价格，以工程量清单中子目、细目表该工作内容的单价或价格计价。

    工程量清单中子目、细目表中没有同种工作内容的单价或价格，结算时只调整确认的材料、设备价格与综合单价报价中对应的材料、设备的差价，原综合单价仍执行投标价不予调整。 

    如无相近适用的单价或价格，则按以下原则计列组价：

A.材料、人工、机械的单位耗量参照上海2000预算定额及国家建设主管部门颁发的现行的相关定额项目；

B. 辅材和机械的价格在工程量清单中子目细目表有的则按工程量清单中子目、细目表的价格，工程量清单中子目细目表没有的则按照建设单位核定的价格计取；

C . 主要材料价格：如原投标报价中已有相同材料的，则按投标报价列入新综合单价中进行组价，如原投标报价中无相同材料价格的，则按上海市建设工程标准定额管理总站公布的2015年3月建设工程主要建筑材料市场价格信息价并执行投标下浮率进行新综合单价组价。如在上述信息价中无相应材料市场信息价的，则按合同专用条款中暂定材料价格的报价程序及时间要求，由投标人在施工过程中提出，并由建设单位审核确定后列入新综合单价中进行组价。

适用于上述条款“如无相近适用的单价或价格，则按以下原则计列组价”的有关定额的执行顺序：

1）《上海市安装建筑和装饰工程预算定额》（2000）； 

2）《上海市建筑和装饰工程预算定额》（2000）；

3）《上海市房屋修缮工程预算定额》（2000）；

4）上述定额的相配套附件、相应费用计算规则；

   5）上海市建筑主管部门颁发的有关2000定额工程造价的其它现行文件和规定。
3.10投标有效期

3.10.1投标文件在约定的投标截止日起90个日历天内有效。

3.10.2在投标有效期内任何人无权变动任何一份投标文件的内容。

3.10.3投标文件有效期内在中标人提出与招标文件规定相反与投标文件及询标承诺相反的意见而拒签施工承包合同时，招标人可以取消其中标资格。

3.10.4在特殊情况下，招标人在原定投标文件有效期内可以根据需要向投标人提出延长投标文件有效期的要求，投标人应在招标人规定的时间内对此作出书面答复。招标人的要求和投标人的答复，均需以传真或信函通知对方。若投标人不在招标人规定的时间内对此作出书面答复，视为同意延长投标文件有效期。

3.11 投标人基本资料

3.11.1“投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件。

3.11.2“近年完成的类似项目情况表”应填写近年完成的类似项目，并标明序号。
3.11.3“近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.12 投标文件的编制

投标文件应按“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标文件编制说明在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于建设单位的承诺。

投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

投标文件的份数和签署

投标人应按照招标文件投标须知前附表规定的份数提交投标文件。

投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字并加盖投标人单位公章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖投标人单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。 

投标文件正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

投标文件应根据招标文件中的投标文件格式要求加盖投标人公章并经法定代表人签字或盖章。

除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或增删，如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的印章或由投标文件签字人签字或盖章。

3.13投标文件的装订要求

投标文件的商务标、技术标分开装订， 电子投标文件单独密封包装。具体装订成册的要求详见投标须知前附表。

3.14其它注意事项
在招标文件解释会上，仅限于对各投标单位提交的书面材料上的问题进行澄清，送交书面提问材料的投标单位可就未解释清楚的问题补充提问，未送交书面提问材料的投标单位无权提问。 
各投标单位拟采取的竞争措施和优惠条件应在商务标报价编制说明中详细列明。“施工投标标书汇总表”中应填写最终报价。

本工程投标书中的各工程项目预算书中套用的综合单价、材料单价、计取的费用费率、优惠单价或总价优惠等举措，中标后将一律沿用，不得调整。

投送的标书在规定的投标日期同时送达指定地点。各投标单位的标书投送后，不得借故撤回。
本次投标时应注意以下事项：
投标书封面必须盖正本、副本章，一份正本，四份副本，标书中的内容以正本为准。电子投标文件单独密封包装。

投标书中的有关文件应按前文规定加盖企业公章。投标书必须装袋密封，袋封口处必须骑缝加盖投标单位公章和法定代表人或法人授权委托人的私章。

投标单位标书文件的有效期：

投标书文件的有效期一律始于本招标书规定投标之日，即 2015年3月3日，上午9:30时整投标截止。
中标单位的标书有效期至完成本招标书规定的工程承包范围内全部施工内容并通过竣工验收和办理工程结算后止。
第三章   评标办法

1.适用范围
本评标细则适用于美琪大戏院文物抢救性保护工程空调工程专业分包的评标。

2.评标委员会的组成 
评标委员会由总包单位代表、招标工作小组成员及具有招标法规知识和实践经验、办事公正、具有相应资质的专家组成，成员人数为5人（含5人）以上单数。
3评标总则

3.1本次评标办法采用“百分制综合评估法”，总分100分，其中技术标权数占 50 %、商务标权数占 50 %。分值保留小数点后一位，第二位四舍五入，中间用插入法。
3.2本工程评标由评标专家根据本评标办法各自打分、分项计分。以技术标和商务标得分二项之和为各投标人的最终得分。

3.3 违反本评标办法的打分无效。

3.4评标内容及打分细则
评标小组成员将分别对各投标人进行评分，并按照得分由高至低的次序排出投标人的名次。推荐排名第一、二位的投标人作为中标候选单位报发包单位。由发包单位最终决定中标单位。（一）技术标评分   （满分100分）
（1）施工组织设计（分值：30-75分）

评标专家对各投标人就如下条款是否最大限度地满足招标文件要求进行评定打分，并写出评审意见。

1）施工方案是否科学及可行，是否具有针对性（特别需对装饰脚手以及垂直运输与现有总包脚手等现场条件编制专项配合方案）。（10-25分）。

2）保证安全、文明生产、质量以及环境保护的技术措施是否起到保证作用，是否具有针对性。（5-10分）。

3）施工进度计划及各种其他计划是否具有科学性及合理性（5-10分）；

4）选用设备产品的先进性，设备产品的性能是否稳定、优质（5-15分）

5）配合和协调的方案和各项保证措施合理性及科学性（3-5分）；

6）人员配置、组织机构是否齐全合理（2-5分）；

7）对技术标中与工程项目无关内容的，根据程度不同扣2-5分；

8）若有缺项的，该项技术标得分为0分。

（2）施工总工期（分值：0-5分）

根据招标文件提供的总包施工节点，合理安排精装修工程工期的，得5分，与总包施工节点不符合的，该项得分为0分。

（3）质量等级（分值：0-10分）

1）工程质量满足招标文件要求，且有经济处罚，得10分；

2）本工程质量，要求满足招标文件要求，不满足者作为不响应招标文件处理。

（4）施工企业、项目经理及其机构（0-10分）

1）施工企业有类似工作经验者，得3分；

2）项目经理有类似工作经验者，得3分；

3）参加本工程现场管理人员、施工人员配备情况满足本工程要求者，得4分。

提交的资料必须完整、准确、真实。如果提交证明资料经核实资料虚假，该项不得分，并承担因提供虚假资料而产生的一切法律后果。

（二）商务标评分    （满分100分）

商务标评分时的投标价（简称评标报价）＝经评审的投标价。

（1）商务标开标后，由招标代理对各投标人的商务标进行统计和分析，并向评标委员会提交初步分析统计报告。评标委员会对经初步评审合格的投标文件参考初步分析统计报告和澄清、说明和补正结果后进行详细评审，确认各投标人经评审的投标报价，并形成书面的商务标评审报告。

（2）商务标得分

商务标评审基准价的取定：对进入商务标详细评审的各投标人，以经评审后的商务报价的最低价作为商务标评分的基准价，并以该基准价为商务标满分（100分），在此基准价上经评审的评标价每上升1%，扣1分，保留小数点两位，以此类推，扣完为止，不计负分。

（3）由评标委员会汇总评审意见，并形成书面评审报告。评标委员会成员必须在评分表、评标汇总表、评审意见及评标委员会形成的书面评审报告上签字。

4.评标程序
招标工作小组小组按总得分依次排出各投标人的先后顺序，如出现总得分相同，以商务标“投标价”低的为前排序。评标后，招标工作小组完成《综合评估报告》并上报招标领导小组审批。

招标领导小组审批完成后，向中标的投标人正式发出中标通知书。

第四章   工程量清单

第五章   图纸

第六章   投标文件格式

                    一、投标函及投标函附录

（一 ）投标函

致： 
1、
在根据招标代理单位上海明方复兴工程造价咨询事务所有限公司美琪大戏院文物抢救性保护工程空调专业分包工程招标文件，勘察了上述工程工地及细阅上述招标文件后，我们愿意按前述文件以人民币              元（RMB         元）的价格或按上述有关合同条件所规定的其他金额，承担上述整个工程的设备材料采购、加工制作、运输、安装、测试、第三方检测（含检测费用）、管理、清洁、产品维护、验收、保修、售后服务、通过有关部门的验收、获取准用证。
2、 如果本司的投标书被接受，我们保证在接到监理工程师开工命令的     天后开始为本工程施工，并按总包方的工程进度完成及准时交付合同包括的工程，不致令总包工程有所延误。
3、 我们同意提供按照发包方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。
4、 我们确认本投标已考虑建设单位或其工程顾问已向我们发出的关于招标文件的修改通知。
5、 我们同意本标书的有效期为投标截止日起后90天，对我们有约束力，可在有效期内随时予以接纳。
6、 直至另行签署正式合同为止，由招标代理单位按本文件发出的中标书及本投标书，将成为我们双方之间具有约束力的合同，对双方有约束力。
7、 我们明白发包人无意在招标阶段建立合约关系，直至书面通知有关的中标投标人，同时亦无义务必须接受所收到的最低的回标或收到的任何回标，亦不会解释选择或否决任何回标的原因。
8、 我们明白在投标须知投标报价要求中之全部情况，并愿意遵守。
9、 我们明白中标依据不一定以最低价为条件。
（此页无正文）

投标单位名称：                                                    
营业执照号码：
                                                 
施工执照号码：
                                                 
地      址：
                                                 
盖      章：
                                                 
法定代表人：
                                                 
或
授权代表签署：
                                                 
姓     名：
                                                 

职     位：
                                                 
日     期：
                                                 

（二）、上海市建设工程施工投标标书情况汇总表

	建设工程名称：美琪大戏院文物抢救性保护工程空调专业分包工程
	建筑面积（m2）

	项目名称
	其              中
	施工
日历天
	外来人员用工数（工日）
	自报

质量
	备注

	
	分部分项工程费(万元)
	措施项目费

（万元）
	其他项目费

（万元）
	规费、税金
（万元）
	
	
	
	

	美琪大戏院文物抢救性保护工程空调专业分包工程
	
	
	
	
	
	
	
	

	总计：（万元）
	

	主要说明:

项目经理姓名：                   手机号码：                        身份证号码：                  
上海市建设工程安全防护、文明施工措施费（安全文明施工费）为　　    　　万元
投标人认为需要说明的其它内容：   

                                                                 投标人(公章):

                                                                                                  法定代表人（签章）:

                                                                                                  年     月     日                                                                                       


	


注：本表格式不得变动，投标总造价精确到元

二、法定代表人身份证明

投 标 人：                                                        
单位性质：                                                        
地    址：                                                        
成立时间：                 年              月              日

经营期限：                                                        
姓    名：                          性        别：                
年    龄：                          职        务：                
系                                                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                          （单位公章）

         年        月        日          

三、授权委托书

本人         （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）      标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                                          
                                                           。

代理人无转委托权。

投  标  人：              （单位公章）

法定代表人：             （签字或盖章）

身份证号码：                              

委托代理人：                 （签字）

身份证号码：                            
       年    月     日

四、已标价工程量清单

说明：已标价工程量清单按第五章“工程量清单”中的相关清单表格式填写。构成合同文件的已标价工程量清单包括第五章“工程量清单”有关工程量清单、投标报价以及其他说明的内容。

五、空调工程主要设备材料生产厂商（品牌）表
	序号
	货物名称
	规格型号
	生产厂商（品牌）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


　
六、施工组织设计

1．投标人应根据招标文件和对现场的勘察情况，采用文字并结合图表形式，参考以下要点编制本工程的施工组织设计：

（1）施工方案及技术措施；

（2）质量保证措施；

（3）施工进度计划及保证措施；

（4）施工安全措施计划；

（5）文明施工措施计划；

（6）施工场地治安保卫管理计划；

（7）施工环保措施计划；

（8）项目组织管理机构

（9）成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺；

（10）任何可能的紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险（包括工程施工过程中可能遇到的各种风险）的措施；

（11）招标文件规定的其他内容。

2．施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一  拟投入本工程的主要施工设备表

附表二  拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

附表三  劳动力计划表

附表四  计划开、竣工日期和施工进度表

附表一：拟投入本工程的主要施工设备表

	序号
	设备名称
	型号

规格
	数  量
	国别

产地
	制造

年份
	额定功率

（KW）
	生产

能力
	用于施

工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

	序号
	仪器设备

名    称
	型号

规格
	数  量
	国别

产地
	制造

年份
	已使用台

时    数
	用  途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表三：劳动力计划表

单位：人   

	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附表四：计划开、竣工日期和施工进度表

1．投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2．施工进度表可采用网络图和（或）横道图表示。

七、项目管理机构

（一）项目管理机构配备情况表

               工程                                                            

	职

务
	姓

名
	职

称
	执业或职业资格证明
	已承担在建工程情况

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	原服务单位
	项目数
	主要项目名称

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一旦我单位中标，将实行项目经理负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。


（二）主要人员简历表

附1：项目经理简历表

项目经理应附建造师执业资格证书、注册证书、安全生产考核合格证书、身份证、职称证、学历证，管理过的项目业绩须附合同协议书和竣工验收备案登记表复印件。
               工程                                                              
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	担任项目经理年限
	

	项目经理资格证书编号
	
	手机
	

	在建和已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工日期
	在建或已完
	工程质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附2：主要项目管理人员简历表

主要项目管理人员指项目副经理、合同商务负责人、专职安全生产管理人员等

岗位人员。应附注册资格证书、身份证、职称证、学历证，专职安全生产

管理人员应附安全生产考核合格证书，主要业绩须附合同协议书。  

	岗位名称
	　

	姓名
	　
	年龄
	　

	
	
	
	

	性别
	　
	毕业学校
	　

	
	
	
	

	学历和专业
	　
	毕业时间
	　

	
	
	
	

	拥有的职业资格
	　
	专业职称
	　

	
	
	
	

	执业资格证书编号
	　
	工作年限
	　

	
	
	
	

	主要工作业绩
	　

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


八、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	
	技  工
	

	经营范围
	

	备注
	


备注：本表后应附企业法人营业执照及其年检合格的证明材料、企业资质证书副本、安全生产许可证等材料的复印件。

（二）近年完成的类似项目情况表

（三）近年发生的诉讼和仲裁情况

说明：近年发生的诉讼和仲裁情况仅限于投标人败诉的，且与履行施工承包合同有关的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。

（四）企业其他信誉情况表（年份要求同诉讼及仲裁情况年份要求）

1、近年企业不良行为记录情况

2、在施工程以及近年已竣工工程合同履行情况

3、其  他

附件
第一部分　协议书

发包人（全称）：           
承包人（全称）：           
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 

一、工程概况 

工程名称：美琪大戏院文物抢救性保护项目空调工程  
工程地点： 

二、工程承包内容 

承包范围：美琪大戏院文物抢救性保护项目空调工程  
三、合同工期 

开工日期：以开工令为准。 

合同工期总日历天数 40天。 

四、质量标准 

质量标准：一次性验收合格 
五、合同价款 

本合同价款采用   固定单价合同方式。
按招标文件的约定，确定的合同价款为：金额（大写）：                （人民币） ， ￥：              元 ，【最高限价（非投标人原因除外），高于合同价按合同价结算；低于合同价，按实结算,即按经审价的结算金额结算。】
六、组成合同的文件 

组成本合同的文件包括： 

1．工程实施过程中双方签订的其它协议
2、合同协议书
3．中标通知书 

4．询标纪要（包括承包人承诺书）
5．投标书及其附件
6．产品购销合同
7．标准和规范及有关技术文件

8．招标文件
9．图纸
10. 工程量清单
11．工程报价单或预算书
七、承包人向发包人承诺，按照合同约定进行施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任。。 

八、发包人向承包人承诺，按照合同约定的期限和方式，支付合同价款及其他应当支付的款项。 

九、合同生效 

合同订立时间：
2015
年



月


日 

合同订立地点：
                

本合同经双方约定
签字并盖章 
后生效。 

发包人：（公章）　　　　　　　　　承包人：（公章） 

住所：　　　　　　　　　　　　　　住所： 

法定代表人：　　　　　　　　　　　法定代表人： 

委托代理人：　　　　　　　　　　　委托代理人： 

电话：　　　　　　　　　　　　　　电话： 

传真：　　　　　　　　　　　　　　传真： 

开户银行：　　　　　　　　　　　　开户银行： 

账号：　　　　　　　　　　　　　　账号： 

邮政编码：　　　　　　　　　　　　邮政编码： 

十、合同生效 

合同订立时间：
2015
年



月


日 

合同订立地点：
                

本合同经双方约定
签字并盖章 
后生效。 

发包人：（公章）　　　　　　　　　承包人：（公章） 

住所：　　　　　　　　　　　　　　住所： 

法定代表人：　　　　　　　　　　　法定代表人： 

委托代理人：　　　　　　　　　　　委托代理人： 

电话：　　　　　　　　　　　　　　电话： 

传真：　　　　　　　　　　　　　　传真： 

开户银行：　　　　　　　　　　　　开户银行： 

账号：　　　　　　　　　　　　　　账号： 

邮政编码：　　　　　　　　　　　　邮政编码：
一、产品名称、数量、金额（详见附件）
	产品名称
	数量（台）
	总价（元）
	备注

	
	
	
	详见清单

	
	
	
	详见清单

	
	
	
	

	总计
	
	含税


二、质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限：
按国家质量标准检测合格，保修三年（使用方人为损坏除外）。三年后按进货成本价更换易损零部件。质量验收按招标文件中第三章  货物需求一览表及技术需求标准实施。
三、供货期：
合同签订后    周内，货到工地，供方负责卸货到需方的指定仓库。
四、交货地点、方式：
   供方送货到需方工地现场，卸货、至需方指定的 工地仓库。
五、供方负责产品现场免费指导安装调试及操作人员现场培训（附培训大纲）。
六、运输方式及到达站（港）和费用负担：
汽车运输，供方负责送货至需方现场，不另收运输费。 
七、合理损耗及计算方法：产品质量应达到产品自身的设计寿命要求。
八、包装标准、包装物的供应和回收：国外进口原包装，不回收。需提供原产地证明及报关单。
九、随机备品、配件、工具数量及供应办法：按需方要求。
供货方必须配合业主提出产品技术改进需求，供货方必须积极配合按招标文件实施，满足整体项目要求。
十、结算方式及期限：合同签订后十五工作日供方向需方提供设备合同价款25％金额的预付款保函，保函自需方收到预付款之日起生效，有效期至20 年  月 日止,具体内容见保函；同时需方应向供方支付合同价的百分之二十五(25%)预付款，相当于人民币         元，（其中20%为定金，5%为预付款）。货到现场，立即检查产品的数量、外观及包装情况，经需方、代甲方、总包方和工程监理验收合格并签字确认后十五工作日内，需方支付设备合同价款50%；设备安装及试运行验收合格，并由供方出具需方档案部门认可的存档完毕手续且经审价单位审核后，需方应在14个工作日内支付到经审价的95%，竣工结算审计（审价）完成，支付至审定工程结算总造价的95%。工程质保金为5%（质保金不计算利息），保修期1年后支付3%，保修期2年后支付1%，保修期3年后扣除用于维修后的数额后结清。
       本合同条款应服从业主对总包合同条款权利和义务约束，具有同等法律效率，供货方必须服从业主安全文明施工，产品保护要求，设备安全、施工人员生命安全有供货方全权负责，业主不承担任何责任。
       售后服务： 供货产品在运行中发生任何问题，需方经电话或传真及其他方式通知后维修人员必须保证7×24应急维修，并且做到2小时到现场。十二小时内查明故障（或消除隐患），二十四小时处理完毕。

       在质保期内 冬季、夏季前做免费正常维护保养，并做好日常咨询服务。
十一、随设备附供方产品说明书。
十二、保修期：自设备调试、验收合格并交付使用之日起计整机三年为产品保修期。

十三、违约责任：
如需方中途退货，应向供方偿付退货部分货款的20％的违约金。
如供方延期交货，则每超过一天向需方偿付该批货款每天千分之五的违约金。
十四、解决合同纠纷的方式：供需双方履行本合同及附件所产生的所有争议若双方协商解决无效，则诉讼，本合同采用属地主义。
十五、其他约定事项：产品质量保证书是本合同的附件，具有同等效力。
第七章  其他材料
总承包服务内容

总承包单位的义务和责任
1、 按照并根据合同条件，总承包单位应为合同图纸所显示及本合同条件所说明或提及的工程进行所需的总承包工程，完全负责工程的管理（包括对指定分包单位及/或指定供应商及/或市政部门及/或政府部门进行管理、协调和配合）和完成工程，对分包的质量、进度、安全等管理并负责。同时应在各方面满足建设单位及代建单位要求。

2、 总承包单位须在中标后，组织设专人负责与对其他指定分包单位及/或市政部门及/或政府部门进行协调和配合。

3、  总承包单位必须免费向专业承包单位提供总承包单位已在现场设置的所有合理的设施，以便专业承包单位能够顺利开展他们的工作。这些基本的设施包括以下所列项目（但不仅限于此）：
A.  向专业承包单位提供总包单位在工地内现成的并能独立使用的机械（含垂直）装置、贮存仓库等辅助设施及临时设施，并对各专业承包单位的材料设备的装卸、起吊等进行协调安排。
B.  总承包单位须协调安排好各专业承包单位与其共同使用现场的施工通道与场地，出入现场及场内运输，协调安排好各专业承包单位与其共同使用其已搭设好的脚手架，并应向专业承包单位提供合理的施工作业空间。
C . 负责向各专业承包单位提供施工所需的用电及用水，并向其供应调试所需的负荷。
D.  向专业承包单位提供其所需的标高控制点和定位控制点、线等。
4、 总承包单位须对工程的整体进度负责，熟悉与各专业承包工程的具体交叉作业要求，尤其是对哪些影响其施工进度的分项工程须特别注意。应要求各专业承包单位提供各自的施工方案与进度计划兵进行汇总分析，安排好工程的整体进度，对施工具体过程中有作业时间、空间矛盾的地方与具体专业承包单位进行协调、解决。
5、 总承包单位在各分项工程施工前须与专业承包单位沟通明确其在该分项工程上的具体要求，如预留孔洞、预埋件位置等，并在每次浇筑混凝土和砌体墙体前让专业承包单位进行确认，在浇筑混凝土和砌筑墙体相应工作完成后，提前预留工作面和合理时间让专业分包单位复核现场尺寸。并留给专业承包单位合理的时间完成放置预埋配件等其他类似的工作。如未事先做好这项工作而导致额外的施工费用，将由总承包单位自行承担。

6、 总承包单位与消防工程承包单位的衔接与服务：接收消防工程承包单位移交的现场，接管并清点现场一切市政和能源供应设施并实施有效管理。总承包单位应按规定从消防工程承包单位管理中接收并核实准确坐标控制点、水准点、沉降观测点等设施并进行有效管理。总承包单位应按设计要求接收空调工程承包单位施工的永久工程，当发现接收工程不符设计要求且消防工程承包单位修复已不便时，总承包单位应承担缺陷修复工作直至满足下工序要求和质量规范，所需合理费用建设单位代为扣回。

7、 总承包单位还须负责对所有工程完工后的填补与修复工作（如用砌体、水泥砂浆等材料填实、为外露的埋件、等必要工作），且不管是否由专业承包单位、设计单位，建设单位及代建单位或第三方造成的预留洞，总承包单位都应负责最后修补。

8、  负责个施工过程中发生的场地全面清理、垃圾外运等工作。总承包单位需在现场提供一处指定场地供各专业承包单位堆放垃圾，并负责垃圾外运。每一单体建筑交付使用前由总承包单位进行全面彻底清扫，室外场地也必须由总承包单位负责交付使用前的最后清扫工作。

9、  为政府部门或公共管线单位提供以下可能位于现场范围内的项目的配合服务：各类给排水管线、供电管线、煤气管线、通信管线等的接驳和施工。

 协助专业承包单位完成报监、合同备案等相关施工手续。
	美琪大戏院文物抢救性保护工程空调材料限定范围表
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