关于音频工作站、工作站控制器系统集成的技术要求
此次音频工作站和工作站控制器牵涉到新的相关设备之间以及新设备与原有设备的连接集成相关工作，现将主要的几点系统集成需求作如下说明：

1. [bookmark: _GoBack]视频传输系统：需包括广播大厦裙楼东区3号录音棚机房、控制室与录音棚（一个大棚、一个小棚）直接的所有内部视频布线以及每个点位的电源及信号集成到位。
2. 音频工作站：需完成电脑主机（板卡位于扩展箱，在前排调音台后）与音频接口（集成在后排机架）的digilink线缆定制（3套），每根大概10米左右（实际根据走线可能有变）。
3. 需完成新设备与广播大厦裙楼东区3号录音棚原SSL 9000J调音台的集成（完成原模拟数控调音台的跳线盘相关线路改造）。
4. 由于SMG京剧电影项目已拍摄完毕进入后期阶段，此次工作站更新时间紧迫，所有设备集成需要于9/1日前完成。


