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广电大厦15楼播出UPS更新改造项目

配电柜技术要求
1、 总体要求
广电大厦属一级保障单位，供配电要求较高。本次采购的配电柜型号为ABB公司厦门原厂生产MNS3.0型配电柜（或施耐德、西门子同等级原厂柜），并提供ABB（施耐德、西门子）原厂技术服务（供货方应具有ABB公司MNS3.0型配电柜、施耐德同等级原厂柜、西门子同等级原厂柜的授权），以便日常维护和检修。

本项目需采购4台配电柜和3个Tmax塑壳断路器。1#柜为康定柴发切换柜、2#柜为常德切换柜，自动切换控制器采用ABB ATS-021（或施耐德、西门子同等级自动切换控制器）。3#柜为UPS输出馈电柜、4#柜为UPS输出二次分配柜。配电柜图纸详见“配电系统图”（图纸以ABB公司MNS3.0型配电柜为基础绘制，施耐德、西门子原厂柜请参考图纸并以同等级元器件配置，投标文件需出具配电柜详细元器件清单）。

主要设备及备件清单如下：

	序号
	设备名称
	品牌/规格/型号
	数量
	备注

	1
	康定柴发切换柜
	ABB MNS 3.0

或施耐德、西门子同等级原厂柜
	1
	1#柜

	2
	常德切换柜
	ABB MNS 3.0

或施耐德、西门子同等级原厂柜
	1
	2#柜

	3
	UPS输出馈电柜
	ABB MNS 3.0

或施耐德、西门子同等级原厂柜
	1
	3#柜

	4
	UPS输出二次分配柜
	ABB MNS 3.0

或施耐德、西门子同等级原厂柜
	1
	4#柜

	5
	Tmax塑壳断路器
	ABB T5N 400 3P 400A
	1
	插拔式，备件

	6
	Tmax塑壳断路器
	ABB T5N 400 4P 400A
	1
	插拔式，备件

	7
	Tmax塑壳断路器
	ABB T6N 800 3P 800A
	1
	插拔式，备件


2、 配电柜使用环境

安装场所：广电大厦裙房7F机房内、广电大厦16F C筒配电间内

环境温度：-5℃至40℃，24h最高平均温度：35℃

相对湿度：0%至95%，无凝露

3、 配电柜技术参数

额定绝缘电压：1000Vac，三相

额定工作电压：690Vac，三相

额定冲击耐受电压：8kV

额定频率：50Hz

主母线额定电流：1000A

预期短路电流：35kA

防护等级：IP31

4、 配电柜技术要求

配电柜需靠墙安装，全正面操作、维护；电缆侧出线，外部电缆上进上出。

配电柜尺寸：1000mm*2200mm*600mm（宽*高*深）。

配电柜外壳：电漆亮灰色 RAL 7035色标。

断路器小室采用可抽出式抽屉，断路器型号选用ABB Tmax系列（或施耐德、西门子同等级自动切换控制器）。

配电柜输入回路多功能表采用原厂配套多功能表或中电PMC-53A，输出回路多功能表采用原厂配套多功能表或中电PMC-D726M。多功能表之间的通信连线需在工厂内完成。
配电柜的所有技术指标及所使用元器件的参数必须符合电气规范和设计要求。
供货方应提供配电柜内元件、导线的合格证和中文说明书等，对实行强制认证的元件应提供CCC认证证书。
配电柜内的零线、保护接地线应设置母排。配电柜零线母排的截面积和保护接地母排截面积与相线母排截面积相等。

配电柜内的N线、PE线不得串接，同一接线端子只能压一根PE线。
配电柜内配线应有相序分色，L1黄色、L2绿色、L3红色、N淡兰色、PE黄绿色。
配电柜内电器配线应排列整齐，用尼龙带绑扎成束或敷于专用线槽内。
配电柜内断路器、指示灯等元件对应的下方应有牢固的标签框和机打标签。
各输入、输出回路名称、各配电柜名称按图纸标识制作。
5、 其他要求

配电柜的基础由其他方负责，供货方需提供基础相关技术参数和尺寸信息。
配电柜的搬运、安装由其他方负责。考虑到配电柜需将部分组件拆卸后分别搬运至裙房7楼机房，而后再组装，故供货方需在配电柜搬运工作持续期间派遣技术人员至现场进行指导。
 配电柜的上电调试工作由供货方负责。
供货方负责安排采购方代表至供货方工厂进行设备出厂验收。
配电柜应不晚于2021年6月30日前交付至上视大院内采购方指定地点。
广电大厦15楼播出UPS更新改造项目组
2021年05月06日
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